

OBIECTIV: CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp

DC / 920 kW AC

Beneficiar: S.C. DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L**Proiectant:** S.C. MTS PROSOLUTION S.R.L**Executant:** De stabilit prin procedura de achizitieProiect: Realizare capacitati de
producere a energiei electrice din
surse solare în cadrul SC DIRECT
LINE INOX IMPEX SRL**DG - DEVIZ GENERAL**
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp DC / 920 kW AC

8/26/2026

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	8,000.00	1,680.00	9,680.00
3.1.1	Studii de teren	8,000.00	1,680.00	9,680.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	75,341.50	15,821.71	91,163.21
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	17,389.05	3,651.70	21,040.75
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	7,452.45	1,565.01	9,017.46
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,500.00	1,155.00	6,655.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	45,000.00	9,450.00	54,450.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8	Asistenta tehnica	48,938.12	10,277.01	59,215.13
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20,000.00	4,200.00	24,200.00

DEVIZUL GENERAL: CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp DC / 920 kW AC

1	2	3	4	5
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8.2	Dirigentie de santier	26,938.12	5,657.01	32,595.13
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	2,000.00	420.00	2,420.00
	TOTAL CAPITOL 3	142,279.62	29,878.72	172,158.34

CAPITOL 4**Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1	Constructii si instalatii	411,383.35	86,390.50	497,773.85
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	153,831.47	32,304.60	186,136.07
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,195,779.56	461,113.71	2,656,893.27
4.3.1.1	[55/2026.1] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem productie energie	1,743,071.42	366,045.00	2,109,116.42
4.3.2.1	[55/2026.2] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem stocare energie	451,199.14	94,751.82	545,950.96
4.3.3.1	[55/2026.3] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem masura in PTAB	1,509.00	316.89	1,825.89
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	2,760,994.38	579,808.81	3,340,803.19

CAPITOL 5**Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	685.63	143.98	829.61
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	685.63	143.98	829.61
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,446.44	0.00	11,446.44
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	3,018.12	0.00	3,018.12
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	603.62	0.00	603.62
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,018.12	0.00	3,018.12
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	4,806.58	0.00	4,806.58
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	56,361.84	11,835.99	68,197.83
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	TOTAL CAPITOL 5	73,493.91	13,029.97	86,523.88

CAPITOL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	TOTAL CAPITOL 6	5,000.00	1,050.00	6,050.00

CAPITOL 7**Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret**

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL		2,981,767.91	623,767.50	3,605,535.41
----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

DEVIZUL GENERAL: CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp DC / 920 kW AC

1	2	3	4	5
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		565,900.45	118,839.08	684,739.53

Ofertant,

Reprezentant legal,