

OBIECTIV: CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp

DC / 920 kW AC

Beneficiar: S.C. DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L

Proiectant: S.C. MTS PROSOLUTION S.R.L

Executant: De stabilit prin procedura de achizitie

Proiect: Realizare capacitati de
producere a energiei electrice din
surse solare în cadrul SC DIRECT
LINE INOX IMPEX SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

8/26/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[55/2026.1] Sistemul de productie a energiei		
4.1.2	[55/2026.2] Sistem de stocare BESS		
4.1.3	[55/2026.3] Interventii in instalatia de utilizare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[55/2026.1] Sistemul de productie a energiei		
4.2.2	[55/2026.2] Sistem de stocare BESS		
4.2.3	[55/2026.3] Interventii in instalatia de utilizare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[55/2026.1] Sistemul de productie a energiei		
4.3.1.1	[55/2026.1] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem productie energie		
4.3.2	[55/2026.2] Sistem de stocare BESS		
4.3.2.1	[55/2026.2] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem stocare energie		
4.3.3	[55/2026.3] Interventii in instalatia de utilizare		
4.3.3.1	[55/2026.3] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale sistem masura in PTAB		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CEF DIRECT LINE INOX TURDA - 977,76 kWp DC / 920 kW AC

1	2	3	4
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Ofertant,

Reprezentant legal,